MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUACAO DE ESTRADAS E
VICINAIS NO MUNICIPIO DE
BENJAMIN CONSTANT/AM

MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/ AM



INTRODUGAO

Recuperacao de 9,74 km de Estradas Vicinais nos ramais, Estrada Umaziral, Estrada
da Lala e Estrada do Ivo, no Municipio de Benjamin Constant/AM.

No Amazonas, a infraestrutura rodoviaria beneficia principalmente as areas
proeminentemente industriais em detrimento as areas de producdo primaria. Isto mostra que ha
necessidade de uma maior integracdo da malha rodoviaria estadual existente, ligando os centros
produtores aos centros de beneficiamento e consumo, através de rodovias secundérias.
Estabelecidos estes canais de interligagdo, os beneficios das regides dentro da sua area e
atuacdo econdmica sdo notoérios. Outro ponto importante ¢ a ligagdo de comunidades mais
isoladas, que passardo a ter acesso a um transporte mais facil, barato e seguro, até os centros
com maior desenvolvimento.

Estradas rurais sdo uma necessidade basica para prover uma determinada localidade
com um fluxo regular de mercadorias e servigos. Permitem o desenvolvimento das
comunidades por ela atingidas e por consequéncia garantem a melhoria de sua qualidade de
vida. Embora se possa dizer que as estradas rurais, por si s0, ndo sdo capazes de romper as
barreiras que levam ao empobrecimento das comunidades, elas podem, por outro lado, ser
importantes agentes indutores de crescimento e proporcionar significantes beneficios sociais e
econdmicos.

ESTUDOS GEO-FiSICOS DA AREA DE INTERVENGAO DA OBRA

Vegetacao

Floresta tropical caracterizada pelo contato das formagdes pioneiras, com florestas
densas que mostram um dossel uniforme com espécies arboreas variadas de porte mediano e
por vezes ¢ interrompida pela floresta aberta com palmeiras.

OBJETO
O presente Memorial tem por finalidade descrever as obras e servigos
necessarios para a execug¢ao de Recuperagido de 9,74 km de Estradas Vicinais nos ramais,

Estrada Umaziral, Estrada da Lala e Estrada do Ivo, no Municipio de Benjamin Constant/AM

A Contratada tem que dispor dos materiais e equipamentos necessarios,
logo apés a Ordem de Servigos, no Canteiro de Obras para desenvolvimento normal
dos trabalhos conforme Cronograma Fisico Financeiro e para isto tem que
providenciar a mobilizacdo de pessoal, maquinas, equipamentos e o transporte de
insumos deste Objeto.

Toda responsabilidade da seguranca dos funcionarios, cabe a Contratada.
Cabendo a mesma, providéncias dos equipamentos de seguranga no
desenvolvimento deste Objeto.

1.0 — SERVICOS PRELIMINARES
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1.1 — Servigos Topograficos -- Este servigo consiste na marcagao
topografica do trecho a ser executado, locando todos os elementos necessarios a
execugao e constantes no projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos
topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita marcagado dos projetos e
greides, bem como para a locagdo e execugao dos servicos de acordo com as
locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

1.2 — Barracdo da Obra — O Barracao servira sera constituido de areas
uteis para Escritorio da Contratada, Fiscalizagdo, Refeitorio, Sanitarios, Vestuarios,
Depdsitos de materiais necessarios, Laboratério de Solos e Topografia; a fim de
atender as necessidades durante a execugdo deste Objeto;

1.3 - Entrada Provisoria de Energia Elétrica — A Instalagdo da ligagao
proviséria da rede elétrica aérea trifasica de 40A para o Canteiro de Obras devera
conter protecao com quadro de distribuicdo provisorio;

1.4 - Ligacao proviséria de agua e instalagédo proviséria de sanitario para
uso dos operarios — A Instalacdo da ligacdo provisédria de Agua e Esgoto para o
Canteiro de Obras devera estar dentro das normas técnicas e disposi¢cdes legais de
direcionamento das aguas domésticas;

1.5 — Fornecimento e colocacdo de placas de sinalizacdo provisoria —
Durante a execugdo dos servigos e obras deste Objeto, devera haver sinalizacéo de
adverténcia e/ou divulgagéo dos trabalhos desenvolvidos, numa forma de se precaver
acidentes;

1.6 — Placa de obra em chapa de ago galvanizado — Devera ser instalada
placa de identificacdo da obra com seus respectivos responsaveis técnicos e
anotacdes de responsabilidade técnica junto ao CREA/AM;

2.0 — ADMINISTRACAO

2.1 — A Obra Tera uma administracdo local da obra contendo,
Engenheiro, 2 vigias, Encarregado de Terraplanagem, Topografo, Auxiliar de
Topografia e Laboratorista que seréao responsaveis por todo o acompanhamento da
obra.

3.0 - TERRAPLENAGEM

Havera limpeza de camada vegetal de todo trecho a ser trabalhado com a
devida remog¢ao mecanizada do material de baixa capacidade de suporte;

Todo material reposto sera de 12 categoria e reposto com carga e transporte
mecanicamente, além de sua compactagao no local de destino;

Sera realizada a conformacédo e compactagao do material retirado, em bota
fora.

A regularizagcdo do subleito sera realizado junto com o reforgo do subleito,
necessaria a obtencédo de um leito ‘conformado’ para receber um pavimento;

4.0 — PAVIMENTACAO

A base tera solo estabilizado granulo metricamente com material retirado de
Jazida.

DIVERSOS

Apds conclusdao dos trabalhos a Desmobilizacdo de Pessoal, Maquinas e
Equipamentos, teri’a que obter o aval da Fiscalizacdo; numa forma derespaldo aos
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servigos e obras provisoriamente ou definitivamente a serem entregues. Estando a
Contratada devidamente legal quanto os EPIs, leis sociais, responsabilidade técnica
e outras obrigacgdes referentes ao Objeto concluido.
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