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INTRODUÇÃO 

Recuperação de 9,74 km de Estradas Vicinais nos ramais, Estrada Umaziral, Estrada 
da Lala e Estrada do Ivo, no Município de Benjamin Constant/AM. 

 
No Amazonas, a infraestrutura rodoviária beneficia principalmente as áreas 

proeminentemente industriais em detrimento as áreas de produção primária. Isto mostra que há 
necessidade de uma maior integração da malha rodoviária estadual existente, ligando os centros 
produtores aos centros de beneficiamento e consumo, através de rodovias secundárias. 
Estabelecidos estes canais de interligação, os benefícios das regiões dentro da sua área e 
atuação econômica são notórios. Outro ponto importante é a ligação de comunidades mais 
isoladas, que passarão a ter acesso a um transporte mais fácil, barato e seguro, até os centros 
com maior desenvolvimento. 

Estradas rurais são uma necessidade básica para prover uma determinada localidade 
com um fluxo regular de mercadorias e serviços. Permitem o desenvolvimento das 
comunidades por ela atingidas e por consequência garantem a melhoria de sua qualidade de 
vida. Embora se possa dizer que as estradas rurais, por si só, não são capazes de romper as 
barreiras que levam ao empobrecimento das comunidades, elas podem, por outro lado, ser 
importantes agentes indutores de crescimento e proporcionar significantes benefícios sociais e 
econômicos. 

 
ESTUDOS GEO-FÍSICOS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA OBRA 

  
Vegetação 

Floresta tropical caracterizada pelo contato das formações pioneiras, com florestas 
densas que mostram um dossel uniforme com espécies arbóreas variadas de porte mediano e 
por vezes é interrompida pela floresta aberta com palmeiras. 
 

OBJETO 

O presente Memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços 

necessários para a execução de Recuperação de 9,74 km de Estradas Vicinais nos ramais, 

Estrada Umaziral, Estrada da Lala e Estrada do Ivo, no Município de Benjamin Constant/AM 

 
A Contratada tem que dispor dos materiais e equipamentos necessários, 

logo após a Ordem de Serviços, no Canteiro de Obras para desenvolvimento normal 
dos trabalhos conforme Cronograma Físico Financeiro e para isto tem que 
providenciar a mobilização de pessoal, máquinas, equipamentos e o transporte de 
insumos deste Objeto. 

Toda responsabilidade da segurança dos funcionários, cabe a Contratada. 
Cabendo a mesma, providências dos equipamentos de segurança no 
desenvolvimento deste Objeto. 

  
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
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1.1  – Serviços Topográficos -- Este serviço consiste na marcação 
topográfica do trecho a ser executado, locando todos os elementos necessários à 
execução e constantes no projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos 
topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita marcação dos projetos e 
greides, bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as 
locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

1.2  – Barracão da Obra – O Barracão servirá será constituído de áreas 
úteis para Escritório da Contratada, Fiscalização, Refeitório, Sanitários, Vestuários, 
Depósitos de materiais necessários, Laboratório de Solos e Topografia; a fim de 
atender às necessidades durante a execução deste Objeto; 

1.3  – Entrada Provisória de Energia Elétrica – A Instalação da ligação 
provisória da rede elétrica aérea trifásica de 40A para o Canteiro de Obras deverá 
conter proteção com quadro de distribuição provisório; 

1.4  – Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário para 
uso dos operários – A Instalação da ligação provisória de Água e Esgoto para o 
Canteiro de Obras deverá estar dentro das normas técnicas e disposições legais de 
direcionamento das águas domésticas; 

1.5  – Fornecimento e colocação de placas de sinalização provisória – 
Durante a execução dos serviços e obras deste Objeto, deverá haver sinalização de 
advertência e/ou divulgação dos trabalhos desenvolvidos, numa forma de se precaver 
acidentes; 

1.6  – Placa de obra em chapa de aço galvanizado – Deverá ser instalada 
placa de identificação da obra com seus respectivos responsáveis técnicos e 
anotações de responsabilidade técnica junto ao CREA/AM; 

 
2.0 – ADMINISTRAÇÃO 
2.1  – A Obra Terá uma administração local da obra contendo, 

Engenheiro, 2 vigias, Encarregado de Terraplanagem, Topógrafo, Auxiliar de 
Topografia e Laboratorista que serão responsáveis por todo o acompanhamento da 
obra. 

 
3.0 – TERRAPLENAGEM 
Haverá limpeza de camada vegetal de todo trecho a ser trabalhado com a 

devida remoção mecanizada do material de baixa capacidade de suporte; 
Todo material reposto será de 1ª categoria e reposto com carga e transporte 

mecanicamente, além de sua compactação no local de destino; 
Será realizada a conformação e compactação do material retirado, em bota 

fora. 
A regularização do subleito será realizado junto com o reforço do subleito, 

necessária à obtenção de um leito ‘conformado’ para receber um pavimento; 
 
4.0 – PAVIMENTAÇÃO 
A base terá solo estabilizado granulo metricamente com material retirado de 

Jazida. 
 DIVERSOS 

Após conclusão dos trabalhos a Desmobilização de Pessoal, Máquinas e 
Equipamentos, terá que obter o aval da Fiscalização; numa forma de respaldo aos 
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serviços e obras provisoriamente ou definitivamente a serem entregues. Estando a 
Contratada devidamente legal quanto os EPIs, leis sociais, responsabilidade técnica 
e outras obrigações referentes ao Objeto concluído. 


